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一
、
工
程
概
况

本
工
程
为
郭
猛
镇

20
26
年
农
村
生
产
河
道
疏
浚
工
程
，
工
程
位
于
郭
猛
镇
境
内
。
本
次
计

划
整
治

11
条
河
道
，
共

33
4.
36
m
，
具
体
建
设
内
见
下
表
：

序 号
河
道
名
称

河
道
长
度

（
m）

清
淤
量
（
m

3
）

清
杂
面
积

（
m3
）

仿
木
桩
长
度

（
m
）

1
蒋
庄
四
、
七
组
生
产
河

41
9.
47

14
79
.6

2
蒋
庄
三
、
四
组
生
产
河

37
.1
9

39
9.
0

3
蒋
庄
一
、
五
组
生
产
河

46
0.
76

22
34
.9

4
杨
侍
路
北
侧
河

27
8.
38

11
83
.4

5
杨
侍
路
南
侧
河

23
4.
94

30
12
.9

6
杨
侍
路
南
侧
塘

11
8.
67

27
64
.3

59
0

7
杨
侍
四
组
生
产
河

39
6.
25

36
88
.6

8
北
侍
六
组
生
产
河

43
2.
54

35
36
.8

9
西
杨
庄
后
河

10
0.
0

74
3.
5

20
0

10
西
杨
庄
前
河

44
0.
16

28
70
.9

11
严
桥
五
六
组
交
界
河

45
6.
0

58
32

合
计

33
74
.3
6

20
73
0.
5

70
15
.4

20
0

二
、
设
计
依
据
及
主
要
设
计
规
范

1.
《
水
利
工
程
建
设
标
准
强
制
性
条
文
》
(2
02
0
年
版
)；

2.
《
水
利
工
程
施
工
图
设
计
文
件
编
制
规
范
》
(D
B3
2/
T3
26
0-
20
17
)
；

3.
《
防
洪
标
准
》

(G
B5
02
1-
20
14
)
；

4.
《
河
道
整
治
设
计
规
范
》

(
GB
5
07
0
7-
2
01
1
)
；

5.
《
治
涝
标
准
》

(
SL
7
23
-
20
1
6)
；

6.
《
水
利
水
电
工
程
等
级
划
分
及
洪
水
标
准
》
(
SL
2
52
-
20
1
7)
；

7.
《
疏
浚
与
吹
填
工
程
技
术
规
范
》

(
SL
1
7-
2
01
4
)
；

8.
《
水
利
水
电
工
程
施
工
导
流
设
计
规
范
》

(
SL
6
23
-
20
1
3)
；

9.
《
水
利
水
电
工
程
施
工
组
织
设
计
规
范
》

(
SL
3
03
-
20
1
7)
；

10
.
《
水
利
水
电
工
程
围
堰
设
计
规
范
》

(
SL
6
45
-
20
1
3)
；

11
.
《
河
道
等
级
划
分
办
法
》

(水
管
[
19
9
4]
1
06
号
通
知

)；

12
.
《
水
利
水
电
工
程
合
理
使
用
年
限
及
耐
久
性
规
范
》
（
S
L
6
54
-
2
01
4
）
；

13
.
《
水
利
水
电
工
程
边
坡
设
计
规
范
》

(
SL

3
86
-2
00
7)
；

14
.
《
灌
溉
与
排
水
工
程
设
计
标
准
》

(
GB
5
02
88
-
20
1
8)
；

15
.
《
水
利
工
程
施
工
质
量
检
验
与
评
定
规
范
》

(
DB
3
2/
T
23
3
4-
2
01
3
)
；

16
.
《
生
产
建
设
项
目
水
土
保
持
技
术
标
准
》

(
GB
5
04
3
3-
2
01
8
)
；

17
.
其
他
现
行
相
关
法
规
、
规
范
及
规
定
。

三
、
工
程
等
别
和
标
准

1.
防
洪
标
准

:
20
年
一
遇
。

2.
排
涝
标
准

:
10
年
一
遇
，
河
道
工
程
等
级
为

4
级
。

3.
根
据
《
中
国
地
震
动
参
数
区
划
图
》
(
GB
1
83
0
6-
2
01
5
)
》
及
《
建
筑
抗
震
设
计
规
范
》

(G
B5
00
11
-2
01
0
)(
2
01
6
年
版
)，
场
区
地
震
动
峰
值
加
速
度
为

0
.1
0
g
，
相
应
地
震
基
本
烈
度
为

7
度
。

四
、
水
文

1.
防
洪
水
位

:
2.
8
0m
(
废
黄
河
高
程
，
下
同
)
；

2.
施
工
期
水
位
:
施
工
期

5
年
一
遇
水
位
为

1.
50
m
。

五
、
工
程
地
质
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根
据
《
中
国
地
震
动
参
数
区
划
图
》

(G
B1
83
06
-2
01
5)
及
《
建
筑
抗
震
设
计
规
范
》

(G
B5
00
11
-2
01
02
01
6
版

)
，
拟
建
场
地
地
震
动
峰
值
加
速
度
为

0.
10
g
，
反
应
谱
特
征
周
期
为

0.
65
s
，
相
应
的
场
地
地
震
基
本
烈
度
为
Ⅶ
度
。

勘
探
揭
露
，
勘
区
内
地
层
根
据
工
程
性
质
差
异
分
述
如
下

:

第
(1
)
层
素
填
土
，
成
分
以
粉
质
黏
土
为
主
，
夹
壤
土
，
湿
，
松
散
，
含
植
物
根
系
，
不
均

匀
，
抗
冲
刷
能
力
及
工
程
性
质
差
；

第
(2
)
层
粉
质
粘
土
，
饱
和
，
可
塑
，
欠
均
匀
，
抗
冲
刷
能
力
及
工
程
性
质
较
差
；

第
(3
)
层
淤
泥
质
粉
质
粘
土
，
饱
和
，
流
塑
，
高
含
水
量
，
抗
冲
刷
能
力
及
工
程
性
质
差
；

第
(4
)
层
粉
土
，
中
等
压
缩
性
，
韧
性
、
干
强
度
低
，
承
载
力
较
低
；

第
(5
)
层
粉
质
粘
土
，
可
塑
，
中
等
压
缩
性
，
承
载
力
一
般
；

第
(6
)
层
粉
土
夹
粉
质
黏
土
，
韧
性
、
干
强
度
中
等
；

第
(7
)
层
粉
砂
，
饱
和
，
中
密
，
承
载
力
较
高
，
工
程
性
质
相
对
较
好
。

六
、
工
程
建
设
标
准
强
制
性
条
文
执
行
情
况

本
工
程
涉
及
现
行
的
《
河
道
整
治
设
计
规
范
》
、《
水
利
水
电
工
程
等
级
划
分
及
洪
水
标
准
》
、

《
水
利
水
电
工
程
施
工
组
织
设
计
规
范
》
、
《
水
利
水
电
工
程
围
堰
设
计
规
范
》
、
《
生
产
建
设

项
目
水
土
保
持
技
术
标
准
》
等
现
行

5
部
规
范
共
计
强
制
性
条
文

15
条
，
经
自
查
均
满
足
要
求
。

七
、
设
计
要
点

1.
本
图
采
用

20
00
大
地
坐
标
系
，

85
高
程
基
准
。

2.
图
中
尺
寸
及
标
注
若
无
特
别
说
明
，
以

m
计
。

3.
河
道
疏
浚
中
心
线
基
本
沿
原
河
道
中
心
线
走
向
，
设
计
断
面
基
本
维
持
现
状
河
口
线
不
变
，

同
条
河
道
不
同
标
准
段
之
间
的
渐
变
段
长
度
一
般
为

10
0m
，
可
根
据
现
场
实
际
情
况
调
整
。
疏

浚
河
道
河
底
纵
向
坡
比
为

i=
0
，
各
支
河
河
底
与
整
治
河
道
河
底
按

1:
10
～

1:
20
的
纵
坡
进
行

连
接
，
拉
坡
宽
度
与
现
状
河
底
底
宽
相
适
应
，
有
建
筑
物
的
支
河
拉
坡
起
始
位
置
距
离
建
筑
物
防

护
不
小
于

5m
。
为
确
保
疏
浚
河
道
现
有
桥
梁
及
跨
河
建
筑
安
全
，
桥
梁
及
跨
河
建
筑
边
缘
上
下

游
各

20
m
范
围
不
疏
浚
，桥
梁
及
跨
河
建
筑
位
处
维
持
现
状
河
底
与
上
下
游
整
治
河
段
采
用

1
:1
0

拉
坡
连
接
。

4.
防
护
设
计

:
本
次
岸
坡
防
护
采
取
仿
木
桩
护
岸
型
式
。
护
岸
平
面
位
置
可
结
合
现
场
情
况

进
行
调
整
，
新
建
护
岸
应
顺
接
至
相
邻
建
筑
物
翼
墙
外
缘
。
岸
坡
防
护
段
如
遇
支
河
，
仿
木
桩
护

岸
拐
入
支
河
口

5
m
长
。

5.
弃
土
区
设
计

:本
次
河
道
整
治
工
程
均
采
用
打
坝
抽
水
干
法
施
工
，
河
道
疏
浚
采
用
干
挖

或
水
力
冲
挖
的
施
工
方
法
。
河
道
疏
浚
土
方
需
运
至
指
定
弃
土
区
，
弃
土
区
位
置
由
业
主
指
定
，

距
离
约

1k
m
，
弃
土
区
围
堰
标
准
采
取
顶
宽

2
m、
堰
高

2
.5
m
、
内
坡

1
:2
、
外
坡

1
:2
，
堆
土
高

度
不
得
超
过

2m
；
排
水
沟
断
面
标
准

:底
宽

1
.5
m
、
沟
深

1
.5
m
、
边
坡

1
:2
,
截
渗
沟
标
准
:底
宽

1m
、
沟
深

1m
、
边
坡

1
:1
。
弃
土
区
围
堰
压
实
度
不
小
于

0
.9
1
。
排
水
沟
汇
入
附
近
支
河
应
采

用
复
合
土
工
布
对
排
水
口
附
近
河
坡
进
行
防
护
，
防
止
河
坡
冲
刷
塌
陷
。
弃
土
区
位
置
由
地
方
确

定
，
河
坡
及
河
口

5
m
范
围
内
严
禁
堆
放
弃
土
。

6.
环
境
保
护
要
求

:

①
废
水
处
理
:基
坑
排
水
废
水
排
放
时
悬
浮
物
含
量
应
控
制
在

7
0m
g
/L
以
下
，
且
不
得
排
入

饮
用
水
源
地
、
耕
地
和
渔
塘
等
敏
感
区
域
。
本
次
设
计
拟
考
虑
较
大
的
施
工
生
活
区
设
置
厌
氧
氧

化
塘
处
理
生
活
污
水
。

②
生
态
保
护
:
工
程
建
设
中
，
取
土
要
尽
量
少
占
用
耕
地
，
工
程
竣
工
后
，
及
时
清
理
施
工

现
场
，
临
时
占
地
进
行
复
耕
。
回
填
后
，
及
时
种
上
树
草
，
做
好
水
土
保
持
工
作
。

③
土
壤
环
境
保
护
:首
先
将
地
表

3
0c
m
有
肥
力
土
层
进
行
剥
离
，
临
时
存
储
并
加
以
防
护
，

同
时
将
原
有
树
木
进
行
移
栽
，
以
便
以
后
用
于
土
地
复
垦
或
者
河
道
沿
岸
绿
化
。

④
人
群
健
康
保
护
:制
定
施
工
区
检
疫
计
划
、
施
工
场
地
卫
生
清
理
方
案
、
施
工
区
饮
水
安

全
保
障
措
施
。

⑤
大
气
及
声
环
境
保
护
:
合
理
布
置
施
工
营
地
，
场
地
周
围
按
照
规
范
设
置
硬
质
、
密
闭
围

挡
，
在
居
民
聚
集
点
附
近
不
得
低
于

2
.5
m
，
出
入
口
安
装
冲
洗
设
施
，
并
保
持
通
道
及
道
路
两
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侧
各

50
m
范
围
内
的
清
洁
。
器
械
声
强
度
大
的
作
业
尽
量
安
排
在
白
天
，
晚

22
:0
0
～
早

6:
00

禁
止
施
工
。

八
、
施
工
要
点

1.
施
工
前
应
对
已
有
坐
标
点
位
置
、
高
程
进
行
复
核
，
复
核
无
误
后
方
可
进
行
施
工
放
样
。

2.
施
工
前
应
对
现
状
河
道
断
面
进
行
建
设
、
监
理
、
施
工
三
方
联
合
复
测
，
对
土
方
进
行
复

核
。

3.
河
道
疏
浚
采
用
打
坝
排
水
施
工
，
干
挖
与
水
力
冲
挖
相
结
合
，
建
议
施
工
截
流
坝
标
准
:

干
河
坝
施
工
标
准
顶
宽

3m
～
5m
、
顶
高
程

2.
5m
、
两
侧
坡
比
均
为

1:
3(
图
中
未
示
出
围
堰
，
施

工
时
根
据
现
场
情
况
布
置

)。
所
有
施
工
坝
就
近
挖
机
取
土
，
拖
拉
机
压
实
，
压
实
度
要
求

0.
91
；

挖
机
拆
除
坝
头
弃
土
还
原
，
多
余
弃
土
堆
放
距
河
口
不
小
于

5m
。

4.
弃
土
区
尾
水
管
理

:尾
水
中
泥
浆
含
量
应
不
超
过

1%
，
期
间
应
分
阶
段
在
泄
水
口
进
行
取

样
、
检
测
计
算
含
泥
量
，
并
采
取
适
当
的
措
施
防
止
排
水
污
染
。

5.
施
工
时
，
应
建
立
有
效
通
信
方
法
，
由
专
人
值
班
加
强
对
施
工
现
场
的
巡
视
，
及
时
发
现

问
题
并
进
行
处
理
，
确
保
工
程
安
全
。

6.
围
堰
处
配
备
一
定
的
土
源
，
塑
料
膜
、
土
工
布
，
防
止
围
堰
冲
刷
、
塌
陷
、
泄
漏
时
进
行

及
时
的
防
护
。

7.
施
工
期
间
应
设
立
警
示
标
志
，
且
工
程
施
工
期
间
应
做
好
防
冻
、
防
滑
工
作
，
确
保
施
工

安
全
。 8.
为
避
免
河
道
疏
浚
对
未
拆
建
桥
梁
的
影
响
，
本
次
工
程
对
河
道
整
治
范
围
内
桥
梁
上
下
游

共
计

20
m
范
围
内
河
道
维
持
现
状
，
并
设

1:
10
拉
坡
顺
接
至
疏
浚
断
面
。

9.
岸
坡
整
治
工
程
采
用
机
械
、
人
工
结
合
施
工
的
方
法
。
土
方
开
挖
、
回
填
以
机
械
化
为
主
，

岸
坡
铺
设
、
组
装
以
人
工
为
主
。
岸
坡
整
治
应
与
河
道
开
挖
相
结
合
，
根
据
岸
坡
整
治
结
构
图
相

关
要
求
，
完
成
基
坑
及
坡
面
开
挖
、
植
被
和
表
层
土
清
除
、
整
理
密
实
及
排
水
等
前
期
工
作
，
保

证
岸
坡
组
装
材
料
质
量
。
平
面
位
置
根
据
现
场
情
况
可
适
当
调
整
，
但
应
控
制
好
岸
坡
走
向
，
确

保
平
整
美
观
。

10
.
围
堰
填
筑
前
需
对
围
堰
及
坡
脚
外

0
.5
m
范
围
内
进
行
清
基
(
清
基
厚
度

0.
3m
)
、
平
整
，

将
基
础
上
的
杂
草
、
树
根
、
腐
殖
土
应
清
除
干
净
；
围
堰
填
筑
应
选
择
均
质
粘
性
土
，
分
层
压
实
，

分
层
厚
度
不
大
于

3
0c
m
，
压
实
度
不
小
于

0
.9
1
。

11
.
施
工
过
程
中
如
有
疑
问
应
及
时
与
设
计
单
位
沟
通
，
保
证
工
程
质
量
。

12
.
本
工
程
施
工
质
量
检
验
与
评
定
执
行
《
水
利
工
程
施
工
质
量
检
验
与
评
定
规
范
》

(D
B3
2/
T2
33
4-
2
01
3
)
。

13
.
图
中
未
明
确
部
分
须
参
照
现
行
相
关
规
范
、
规
定
执
行
。

九
、
施
工
安
全

1.
施
工
中
应
注
意
对
上
下
游
施
工
围
堰
的
安
全
监
测
，
做
好
抢
险
应
急
预
案
。

2.
施
工
场
地
应
加
强
管
理
和
防
护
，
严
禁
非
施
工
人
员
及
设
备
进
出
施
工
区
域
，
在
显
著
位

置
设
置
警
示
标
志
，
进
入
施
工
区
域
的
必
须
配
备
安
全
防
护
措
施
。

3.
弃
土
区
要
设
置
安
全
警
示
标
牌
、
警
示
灯
，
同
时
施
工
期
间
应
加
强
对
围
堰
的
巡
查
，
确

保
围
堰
安
全
。

4.
施
工
道
路
进
出
口
应
安
排
专
人
值
守
，
施
工
车
辆
进
出
主
路
时
应
有
专
人
指
挥
，
道
路
拐

弯
等
位
置
应
设
置
警
示
桩
。

5.
施
工
时
，
需
加
强
对
施
工
人
员
用
电
安
全
教
育
，
对
宿
舍
、
办
公
室
及
值
班
室
等
加
强
用

电
管
理
。

6.
建
议
尽
量
避
免
夜
间
施
工
，
施
工
区
域
夜
间
需
配
备
必
要
照
明
，
危
险
处
应
设
置
警
示
灯
。

7.
排
水
口
门
由
专
人
值
班
加
强
对
施
工
现
场
的
巡
视
，
及
时
发
现
问
题
并
进
行
处
理
，
确
保

工
程
安
全
，
同
时
口
门
附
近
配
备
一
定
的
土
源
，
塑
料
膜
、
土
工
布
，
防
止
围
堰
冲
刷
、
塌
陷
、

泄
漏
时
进
行
及
时
的
防
护
。

8.
施
工
安
全
应
执
行
《
水
利
工
程
建
设
标
准
强
制
性
条
文

(
20
2
0
年
版

)
》
、
《
水
利
水
电

工
程
施
工
通
用
安
全
技
术
规
程
》
(
SL
3
98
-
20
0
7)
、《
水
利
水
电
工
程
土
建
施
工
安
全
技
术
规
程
》
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99
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00
7)
等
现
行
相
关
规
范
。

9.
水
上
作
业
安
全

①
施
工
人
员
在
施
工
过
程
中
必
须
有
足
够
的
安
全
意
识
，
树
立
安
全
第
一
的
思
想
，
具
有
超

强
的
责
任
心
，
发
现
安
全
隐
患
及
时
处
理
与
上
报
，
确
保
施
工
顺
利
进
行
。

②
水
上
作
业
人
员
，
必
须
经
过
专
业
技
术
培
训
，
做
到
持
证
上
岗
，
并
必
须
定
期
进
行
体
格

检
查
，
水
上
作
业
人
员
必
须
佩
戴
安
全
帽
、
穿
救
生
衣
、
系
安
全
带
、
穿
防
滑
鞋
，
严
格
落
实
所

有
安
全
技
术
措
施
和
个
人
劳
动
防
护
用
品
，
未
经
落
实
时
不
得
进
行
施
工
，
严
禁
酒
后
施
工
。

③
水
上
作
业
应
有
牢
固
的
立
足
作
业
平
台
，
临
边
防
护
要
符
合
规
定
。
水
上
作
业
平
台
周
边

必
须
设
置
防
护
栏
杆
，
并
挂
设
安
全
网
，
如
设
置
防
护
栏
杆
有
困
难
的
，
工
人
作
业
必
须
系
安
全

带
，
同
时
作
业
平
台
上
需
备
足
并
正
确
放
置
救
生
设
备

(救
生
衣
、
救
生
圈
、
救
生
绳
等
)。
水
上

作
业
所
用
的
索
具
、
脚
手
板
、
挂
蓝
、
钢
抱
箍
、
平
台
等
设
施
，
均
需
经
过
仔
细
的
计
算
、
验
算

和
现
场
检
查
验
证
。

④
水
上
作
业
中
所
用
的
物
料
，
均
应
堆
故
平
稳
，
不
妨
碍
通
行
和
装
卸
。
工
具
应
随
手
放
入

工
具
袋
；
作
业
中
平
台
应
随
时
清
扫
干
净
；
拆
卸
下
的
物
件
及
余
料
和
废
料
均
应
及
时
清
理
运
走
，

不
得
任
意
乱
置
或
向
下
丢
弃
。
传
递
物
件
禁
止
抛
掷
。

⑤
雨
雪
天
气
进
行
水
上
平
台
作
业
时
，
必
须
采
取
可
靠
的
防
滑
、
防
寒
和
防
冻
措
施
。
凡
水
、

冰
、
霜
、
雪
均
应
及
时
清
除
。
遇
有
强
风
、
浓
雾
等
恶
劣
气
候
，
不
得
进
行
水
上
作
业
。
暴
风
雪

及
台
风
暴
雨
前
后
，
应
对
水
上
作
业
安
全
设
施
逐
一
加
以
检
查
，
发
现
有
松
动
、
变
形
、
损
坏
或

脱
落
等
现
象
，
应
立
即
修
理
完
善
。

⑥
水
上
作
业
中
的
安
全
标
志
、
工
具
、
仪
表
、
电
气
设
施
和
各
种
设
备
，
必
须
在
施
工
前
进

行
检
查
，
确
认
其
完
好
，
方
能
投
入
使
用
。

⑦
施
工
中
对
水
上
作
业
的
安
全
技
术
设
施
，
发
现
有
缺
陷
和
隐
患
时
，
必
须
及
时
解
决
；
危

及
人
身
安
全
时
，
必
须
停
止
作
业
。

10
.
施
工
船
按
规
定
配
齐
消
防
设
施
，
并
保
证
处
于
良
好
状
态
。
现
场
通
过
学
习
、
检
查
、

演
习
等
手
段
使
全
体
施
工
人
员
树
立
起
高
度
的
防
火
防
滑
等
安
全
意
识
，
熟
悉
有
关
规
定
的
应
急

措
施
。
船
只
甲
板
、
人
行
道
等
地
保
持
清
洁
，
遇
有
油
污
、
滑
物
时
应
及
时
清
除
。

11
.
定
期
召
开
安
全
生
产
例
会
，
对
安
全
生
产
状
况
进
行
检
查
。

12
.
临
近
既
有
线
施
工
作
业
时
，
加
强
对
地
下
管
线
安
全
的
管
理
，
提
前
与
地
下
管
线
设
备

管
理
单
位
联
系
，
并
在
管
线
设
备
管
理
单
位
人
员
现
场
配
合
下
，
采
用
人
工
“
横
向
探
挖
”
的
作

业
方
法
进
行
管
线
埋
设
情
况
探
挖
，
摸
清
地
下
埋
设
管
线
的
相
关
情
况
。
对
已
暴
露
的
管
线
及
时

做
好
安
全
保
护
。

13
.
打
坝
抽
水
应
控
制
排
水
速
度
，
日
排
水
量
水
位
下
降
不
超
过

5
0c
m
，
并
密
切
关
注
两
岸

建
筑
物
稳
定
情
况
，
遇
到
问
题
及
时
与
设
计
单
位
沟
通
，
必
要
时
采
取
临
时
支
撑
防
护
措
施
确
保

两
岸
建
筑
物
安
全
。

十
、
运
行
管
理
要
求

应
及
时
组
织
完
工
验
及
时
做
好
已
完
成
河
段
的
单
元
工
程
质
量
评
定
，
工
程
完
工
后
，
应
及

时
组
织
完
工
验
收
，
按
照
相
关
规
范
要
求
做
好
后
续
观
测
，
维
护
等
工
作
。

十
一
、
其
他

1.
施
工
过
程
中
如
有
疑
问
应
及
时
与
设
计
单
位
沟
通
，
保
证
工
程
质
量
。

2.
图
中
未
明
确
部
分
须
参
照
现
行
相
关
规
范
、
规
定
严
格
执
行
。



蒋庄四、七组生产河















蒋庄三、四组生产河











蒋庄一、五组生产河

















杨侍路北侧河





杨侍路南侧河

















杨侍路南侧塘











杨侍四组生产河















北侍六组生产河















西杨庄后河











西杨庄前河















严桥五六组交界河
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